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1.1 PREPARACION DEL TERRENO

1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 6.500,00

1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 6.000,00

1,1,9 Cartel de obra dimensiones 0,84 x 1,85 mts unidad 1,00 3.800,00

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1 Vallado  y andamios global 1,00 28.000,00

211.000,00
4,1 Demolición de muros de ladrillos / ticholos gl 1,00 15.500,00

4,7 Demolición de cubiertas livianas y estructura de madera gl 1,00 195.500,00

210000,00
5.4 VIGAS  ESTRUCTURALES

5,4,1 Viga carrera  0,15 x 0,30 gl 1,00 175.000,00

5,4,2 sellado filtraciones gl 1,00 28.000,00

5,4,3 estructura para alero gl 1,00 35.000,00

65000,00
6,1 Elevación de muro albañileria para acompañar cubierta nueva gl 1,00 65.000,00
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110400,00
9.1 PARAMENTOS VERTICALES

9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES

9,1,1,1 Reparacion de revoques interiores gl 1,00 29.500,00

9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

9,1,2,1 Reparación de revoques exteriores gl 1,00 21.000,00

9,1,2,2 Revoque exterior, azotada con hidrófugo, grueso y fino gl 1,00 59.900,00

861500,00
10.2 CUBIERTAS LIVIANAS

10,2,2 Panel multicapa núcleo poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado

10,2,2,1 Panel multicapa espesor=15cm gl 1,00 795.000,00

10,2,2,2 Piezas, babetas y accesorios gl 1,00 66.500,00

45200,00
17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO

Mampostería

17,1,2 Sellador- Fijador al agua y pintura impermeabilizante exterior y pintura interior gl 1,00 45.200,00

113900,0021.00      INSTALACIONES

17.00      PINTURA

10.00      TERMINACION DE CUBIERTAS

9.00       REVESTIMIENTOS

4.00       DEMOLICIONES

5.00       ESTRUCTURAS

6,00       CERRAMIENTOS VERTICALES

1.00       IMPLANTACION EN OBRA 44300,00
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21,1 Iluminación interior y exterior (cableado, instalación, tubos, llaves, etc) gl 1,00 95.000,00

21,2 Acondicionamiento de instalación sanitaria afectada gl 1,00 18.900,00

31000,00
26,1 Deposicion final y acarreo de escombros, limpieza global 1,00 11.000,00

26,2 varios global 1,00 20.000,00

100,00% 1.692.300,00

26.00      VARIOS

TOTAL


