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1,01 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 5.900,00

1,02 Fletes de implantación global 1,00 6.000,00

1,03 Cartel de obra dimensiones 0,84 x 1,85 mts unidad 1,00 3.200,00

1,04 Vallado global 1,00 23.000,00

1,05 Andamios global 1,00 12.500,00

247.300,00
2,1 Demolición de muros de ladrillos / ticholos gl 1,00 15.500,00

2,2 Demolición de cubiertas livianas y estructura de madera gl 1,00 195.000,00

2,3 Retiro de escombros gl 1,00 25.900,00

2,4 Retiro de instalaciones gl 1,00 10.900,00

122900,00
3,1 Viga carrera  0,15 x 0,30 gl 1,00 122.900,00

95000,00
4,0 Elevación de muro albañileria para acompañar cubierta nueva gl 1,00 95.000,00
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5,01 Reparacion de revoques interiores  y pintura gl 1,00 33.000,00

5,02 Revoque exterior, azotada con hidrófugo, grueso y fino finalizado con pintura gl 1,00 39.800,00

6,01 Panel multicapa núcleo poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado e:0,20cm gl 1,00 1.115.000,00

6,02 Piezas, babetas y accesorios gl 1,00 45.000,00

7,01 Artefacto Estanco Doble tubo Led 120 suministro e instalción un 1,00 35.500,00

7,02 Canalizaciones iluminación gl 1,00 10.000,00

7,03 Cableado Iluminación gl 1,00 4.500,00

8,0 instalación de canalón global 1,00 18.900,00

8,02 bajadas de pluviales global 1,00 6.500,00

8,03 Limpieza final de obra global 1,00 8.500,00

8,04 varios global 1,00 15.000,00

100,00% 1.847.500,00

5,00       REVESTIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              72800,00

6,00       TERMINACION DE CUBIERTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1160000,00

7,00       INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 50000,00

8,00       VARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                48900,00

TOTAL

1.00       IMPLANTACION EN OBRA 50600,00

2          DEMOLICIONES

3,00       ESTRUCTURAS

4,00       CERRAMIENTOS VERTICALES
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