
Escuela 197 LAS PIEDRAS

Departamento de Canelones

RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
0.0 IMPLATANTACION Y REPLANTEO 12.958

Implantacion y replanteo GL 1 12.958 12.958
SECTOR 0 - EX POLICLINICA 

1.0 DEMOLICIONES 276.440
Demolición de muros según planos. gl 1 259.162 259.162
Retriro de alambrados GL 1 4.319 4.319
Adecuación de sector GL 1 12.958 12.958
SECTOR A - COCINA COMEDOR Y AULA PREESCOLARES

2.0 IMPERMEABILIZACIÓN 488.737
Preparación de las superficies m2 175 432 75.589
Adecuación de rellenos y pendientes gl 1 17.277 17.277
Imprimación- emulsion asfáltica 1,5 k/m2 m2 175 1.037 181.413
Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. gl 175 1.166 204.090
Adecuación de pretiles gl 1 10.366 10.366
SECTOR B - SALA DE MAESTROS 
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA LIVIANA 115.759
Retiro de cubierta existente gl 30 259 7.775
Adecuación de albañileria para colocación de isodec gl 1 17.277 17.277
Suministro y colocación de cubierta según mcp inc accesorios gl 30 3.024 90.707
REPARACIÓN DE FISURAS Y RAJADURAS 12.958
Reparacion de fisuras y rajaduras s/mc gl 1,00  12.958,11  12.958,11 

SECTOR C - BAÑO FRENTE
3.0 APOYO MESADA Y SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS 10.366

Muretes bajo mesada gl 1,00  6.910,99  6.910,99 

Sustitución de azulejos idem existentes gl 1,00  3.455,49  3.455,49 

SECTOR D - BAÑOS FONDO
ALBAÑILERIA 164.568
Instalación sanitaria de abastecimiento GL 1 3.455 3.455
Revestimiento en paredes gl 1 8.639 8.639
Gr01 Suministro y colocación de mesadas en SSHH gl 2 30.236 60.471



Suministro y colocación de piletas gl 6 3.024 18.141
Suminisitro y colocación de canilla y accesorios gl 11 1.296 14.254
Suministro y colocación de espejos gl 2 4.319 8.639
Suministro y colocación de bebedero gl 1 34.555 34.555
Adecuacion de puertas y reja de hierro un 4 2.160 8.639
Suministro y colocación de celosias según planilla un 2 1.728 3.455
Pintura Interior anti hongos gl 1 4.319 4.319
SECTOR E - ALERO PABELLON AULAS

18.141
Hidrolavado gl 1 864 864
Recomposición de revoques gl 1 4.319 4.319
Pintura con membrana liquida gl 1 12.958 12.958

INSTALACIÓN ELECTRICA 805.891
bandeja 100x50 un 1 30.236 30.236
tomas corrientes un 38 1.814 68.937

iluminacion interior (artefacto estanco con acrilico doble tubo led 18w) un 62 1.901 117.832
descarga a tierra. un 6 2.419 14.513
iluminacion de emergencia un 14 1.572 22.012

Canalizaciones un 1 47.513 47.513

Lineas de derivaciones de tablero TG  a tablero Secundarios un 2 38.874 77.749
Tablero general de chapa 90 módulos un 1 50.105 50.105
Tableros secundario de chapa  50 módulos un 2 21.597 43.194
escabaciones un 1 8.639 8.639
Rfegistros Piso (Camara 20x20) un 3 3.024 9.071

iluminacion en columna hierro con 3 reflectores led 150w Philips. un 3 92.434 277.303
Toma Industrial horno un 1 4.319 4.319
Registro de  piso (camara 40x40) un 4 3.887 15.550
descarga a tierra. un 3 3.283 9.848
Albañileria un 1 9.071 9.071

5.0 VARIOS 8.639
TERMINACION Y LIMPIEZA GL 1 8.639 8.639



A 1.914.456MONTO de OBRAS


