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NOTA: " PLUVIALES PROYECTADOS
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE HORMIGON ARMADO Y JUNTAS DE DILATACION Detalles
SECCIONES DE TRANSICION (SUPERFICIES REGLADAS) Cada 30m.
Asentamiento: NUEVO AMANECER - LOS REYES N° Plano:
PROCEDIMIENTO para Base y Sub-Base
¢ Retiro de la capa vegetal existente minimo en 55 cm. de profundidad Ubicacién: MONTEVIDEO Eog
e Construccion de Sub-Base de 30 cm de espesor con material granular con CBR mayor o igual a 20. |1_'cm
e Construccién de Base de 25 cm de espesor de material granular con CBR mayor o igual a 40. Escala: INDICADAS Fecha: MARZO 2025
e Previamente la subrasante se compactara al 95% del PSUM. . g 4cm H
¢ Una vez alcanzado el nivel de la subrasante, y que esta se encuentre debidamente compactada se Técnico: Coordinador: .
construye la Sub-Base, que también se compactara al 95% del PSUM. Ing. MARCELO OLIVERA Ing. JOSE VALENA
e Una vez construida la Sub-Base, compactada debidamente, se construye la Base y se compacta
también al 95% del PSUM. para luego ejecutar el Hormigon armado JUNTAS DE CONTRACCION Cada 5m Firma: Firma:
(Longitudinales y Transversales).
u
Equipo Técnico: g NA-LR_ESTRUCTURAS
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